SPECYFIKACJA TEQHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45453000-7, roboty remontowe 1 renowacyjne

Dane ogolne:

1.1. Dane ewidencyjne opracowania
a) Inwestor — Battycka Galeria Sztuki Wspotczesne)

b) Obiekt — Baszta Czarownic,
c) Adres obiektu — ul. Fr. Nullo, 76-200 Stupsk

Przedmiot Zamowienia:

Roboty remontowe - wymiana podlog drewnianych z drewna d¢bowego na
parterze, Ip, IIp. oraz renowacja podlég na poddaszu, prace renowacyjne
schodow wewnetrznych, renowacja stolarki drzwiowej drewnianej i
metalowej na parterze w budynku Baszty Czarownic

Sporzgdzil:
Wactaw Czyzyk
ul. Romera 5/99
76-200 Stupsk

Stupsk - kwiecien 2018 r.



SPIS TRESCI

SST - 0.0 Wymagania ogolne

SST - 1.0 Roboty remontowe - Roboty remontowe - wymiana podtog z drewna
debowego na parterze, Ip,llp oraz renowacja podtég na poddaszu, prace
renowacyjne schodow wewnetrznych, renowacja stolarki drzwiowej drewniane;

1 metalowe) na parterze w budynku Baszty Czarownic



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY WYMIANY’PODLC)G, RENOWACJA PODLOG NA
PODDASZU, SCHODOW WEWNETRZNYCH 1 I STOLARKI
DRZWIOWEJ NA PARTERZE BUDYNKU BASZTY
SST- 1



1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Wykonaweca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej mwestycji jest
odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robot i ich zgodnoé¢ z przedmiarami robot oraz
poleceniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru.

1.2. Zamawiajacy, tj. udzielajacy zaméwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno administracyjnymi.
Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem

nadzoru inwestorskiego.

1.3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw i opuszczen w przedmiarach robot i
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego 1 jednostke¢ nadzoru.

1.4, Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w
porozumieniu z Zamawiajgcym, a w szczegolnosci z administratorem obiektu,

Battycka Galerig Sztuki Wspélczesnej w Stupsku.

1.5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materialow i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane).

1.6. Wykonane robot beda podlegaly nastepujagcym odbiorom:

- odbiorom czesciowym

a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania
obiektu,

b) dla czesci zakresu lub robot stanowigcych zamknigta calosé,

- odbiorowi koncowemu:

Z odbioru koficowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru konnicowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia
przedmiotu okreslonego w Umowie.

1.7. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) ewentualne ksiazki obmiaréw — jezeli byly prowadzone

b) dla wbudowanych materialow, elementéw 1 wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng

¢) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie

urzadzen 1 instalacji

¢) specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

1.8. Przy wykonywaniu robot remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i1 ochrony
srodowiska.,

1.9. Wykonawca zagospodaruje, a nastgpnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi sitami i na
wlasny koszt. '
1.10. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

2. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

2.1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia konserwatorskie do petnienia
samodzielnej funkeji techniczne w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, przygotowanie do prowadzenia nadzoréw



przy zabytkach oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano — konserwatorskimi.

3. MATERIALY.

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza
speinia¢ wymogi dotyczace speinienia przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych dla

wyrobow dla wyrobow wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30

kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng ( dla

wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r

w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga

by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowania wytacznie na podstawie

certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych

wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest

ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie wykonawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnosé wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami i obowiazkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.,

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagal badan
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, techniczne i kadrowe.

5. ROBOTY REMONTOWE WYMIANY PODLOG NA PARTERZE Ipillp, PRACE
REMONTOWE SCHODOW WEWNETRZNYCH, RENOWACJA STOLARKI
DRZWIOWEJ DREWNIANEJ I METALOWEJ NA PARTERZE BUDYNKU.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH REMONTEM:



S.1. Wymiana podlog na parterze, Ip, lip w budynku Baszty Czarownic:

Wykonanie:

- rozbiodrka starych podlég wraz z oczyszczenie przyleglych gniazd ceglanych,

- odgrzybianie dwukrotne gniazd (uskokow ceglanych) metoda smarowania,

- montaz biatych podlég z drewna debowego gr. 40 mm na wpust jak istniejace,
- wykonanie podbitki - podsufitki z desek gr.19 mm nad parterem i Ip

- lakierowanie zagruntowanych 1 wyszlifowanych biatych podiég - pierwszy raz,
- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych biatych podiog - drugi raz,

- wymiana listew przysciennych debowych wg. istniejgcych.

5.2. Renowacja podlog drewnianych na poddaszu budynku baszty:
Wykonanie:

- analogia: wyniesienie regalow itp. z poddasza,

- ocyklinowanie 1 szlifowanie plaszczyzn - podlog poddasza,

- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych biatych podi6g - pierwszy raz,

- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych biatych podiog - drugi raz,

5.3. Prace remontowe schodoéw wewnetrznych - wymiana stopni, podestow, por¢czy z
drewna debowego:

Wykonanie:

- wymiana listew przys$ciennych wg. istniejacych,

- wymiana progéw drzwiowych wg. istniejacych,

- wymiana stopnic schodow drewnianych debowych gr. 40 mm dwustronnie struganych
wg. istniejacych..

- wymiana biatych podldg z drewna debowego gr. 40 mm na wpust jak istniejgce - podesty
schodow,

- lakierowanie zagruntowanych 1 wyszlifowanych bialtych podtog - pierwszy raz,

- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych biatych podiég - drugi raz.

- wymiana poreczy schodow drewnianych wg. istniejgcych,

- uzupeinienie lub naprawa czgsci zniszczonych.

5.4. Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi drewniane wewnetrzne szt. 2 na parterze
budynku Baszty

Wykonanie:

- wyszlifowanie elementow (ptaszczyzn) stolarskich i elementow gladkich pod malowanie,
- dopasowanie skrzydet drzwiowych,

- wymiana listew w osciezach drzwiowych wg. istniejacych,

- wymiana desek dolnych w skrzydiach drzwiowych wg. istniejacych,

- flekowanie elementéw drewnianych stolarki,

- usuniecie starej farby olejnej za pomoca fugowania wraz z osciezami plerwszy raz,

- usuniecie starej farby olejnej za pomocg lugowania wraz z osciezami drugi raz,

- przygotowanie stolarki pod malowanie(oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)

- naprawa zamkow szt.2 z dwoma kluczami w obudowie srednio ozdobnej.,

- zagruntowanie drewna,

- wyszpachlowanie 1 wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanej -pierwszy raz,

- wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowane) - drugi raz,

- renowacja zawiasOw drzwiowych pasowych srednio ozdobnych o dlugosci do 400 mm wraz



z hakiem wbijanym w mur - drzwi x 4 zawiasy w kolorze czarny mat, wymiana wkretow na
gwozdzie kute

5.5. Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi metalowe szt. 2 na parterze budynku Baszty

Wykonanie:

- usuniecie starej farby olejnej za pomocg tugowania po raz pierwszy - renowacja zawiasow
pasowych drzwi zewnetrzne szt. 2, lub remosolem,

- usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania po raz drugi - renowacja zawiasow
pasowych drzwi zewnetrzne szt. 2,

- oczyszezenie z rdzy 1 wyszpachlowanie powierzchni zelaznych olejng szpachlowka z
wyszlifowaniem pumeksem,

- prostowanie elementow z blachy,

- czyszcezenie strumieniowe - piaskowanie elementéw mocno skorodowanych,

- zagruntowanie farba podkiadowg antykorozyjna,

- lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz,

- lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz,

- grafitowanie powierzchni metalowych - czarny mat.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4. Warunki techniczne wykonania remontu wymiany podlég 1 renowacja stolarki drzwiowej.
a) zastosowane materialy powinien by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwem ( aprobata ) ITB,

b) przy technologii montazu — przestrzegac zalecen producenta,

5.1. Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu wymiany podiég, w ramach ktoérych nalezy
sprawdzi¢ stan : wykonania montazu nowych podtog, polgczenia desek 1 listw cokotowych,
- sprawdzi¢ stan mocowania desek z murami baszty budynku.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawié odbiory czesciowe, dokumentacje techniczng i

dziennik budowy.

Przeprowadzenie odbioru koncowego po wykonaniu wszystkich robot.

Normy:

Materialy budowlane dostarczone na budowg¢ zostang sprawdzone pod wzgl¢dem
ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami I'TB.
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